Проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

г. Бутурлиновка                                                                                                  «__» _________ 20___ г.

 Муниципальное учреждение здравоохранения «Бутурлиновская центральная районная больница»,  именуемое    в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице  главного врача Горячих Александра Васильевича, действующего на   основании   Устава,  с одной  стороны, и   ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании доверенности (Устава)  с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, в результате размещения муниципального заказа  путем запроса котировок     отраженного в Протоколе _______ №       от «__» ________ 20_ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ И БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный Заказчик (далее также – Заказчик) поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя разработку проектной и  рабочей  документации  на капитальный ремонт лечебного корпуса МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ», срок выполнения работ –в течении января месяца 2011г. с момента заключения контракта.

Основанием для заключения Контракта  является  протокол ______№ ___ от  « ___ » _______ 20__ г. 

Научно-технические, экономические и другие требования к проектной документации,  приемка и оценка проектно-сметной документации выполняется в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, технических условий и заданий на проектирование, утвержденных Муниципальным Заказчиком (далее по тексту – «техническое задание»).

1.2. Муниципальный Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию и техническое задание на проектирование (Приложение № 1).

1.3. Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию в объеме, определенным настоящим муниципальным Контрактом и  в соответствии с техническим заданием  Муниципального Заказчика и нормативными документами по капитальному ремонту, действующими на территории Российской Федерации на дату передачи Муниципальному Заказчику завершенной работы.

1.4. Подрядчик передает Муниципальному  Заказчику проектную и рабочую документацию  в  объеме  пункта  1.1.  и  технического  задания  на  проектирование,  а   Муниципальный Заказчик оплачивает  ее  в размере определенной в пункте 2.1. настоящего Контракта.

1.5. Стоимость объема работ и услуг по настоящему Контракту (стоимость Контракта) является твердой ценой и определяется по результатам запроса котировок, протокол __________№ ___ от  «___» _________ 20__ г. 

1.6. Изменения условий Контракта допускаются в случаях, предусмотренных законом.

1.7. Муниципальный Заказчик принимает выполненную работу в пределах выделенных лимитов бюджетного финансирования и  производит оплату выполненных работ Подрядчику по мере поступления средств из бюджетных источников.

1.8. На Муниципального Заказчика не возлагаются штрафные санкции за задержку оплаты работ Подрядчика, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением денежных бюджетных средств. 

1.9. Подрядчик гарантирует, что он обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление работ по настоящему Контракту и обязуется поддерживать такие лицензии в силе в течение действия настоящего Контракта.

1.10. Положения статьи 1 настоящего Контракта являются базовыми условиями контракта и в случаях, если другие статьи данного контракта или положения дополнений к данному контракту будут противоречить содержанию статьи 1, то преимущество при толковании содержания Контракта будут иметь положения статьи 1 Контракта.

       Статья 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость объема работ по настоящему Контракту (стоимость Контракта) является твердой ценой, подлежит изменению лишь в случаях предусмотренных законом, определяется  Сторонами по результатам проведения запроса котировок и составляет _________ (_______________ ) рублей.

Стоимость Контракта включает все расходы на выполнение работ, в том числе расходы на  страхование, налогов, сборов и других  обязательных платежей.

Оплату работ, не предусмотренных ни в Контракте, ни в дополнительных соглашениях к нему, Муниципальный Заказчик не производит.

2.2. Муниципальный Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику по мере поступления средств из бюджетных источников в течение января месяца 2011г., 
2.3. Платежи по Контракту будут осуществляться Муниципальным Заказчиком в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 9 настоящего Контракта. Платежи в пользу третьих лиц в соответствии с настоящим Контрактом Муниципальным Заказчиком не производятся. Об изменении платежных реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязуется сообщать Муниципальному Заказчику  в письменной форме в 3-х (трех) дневный срок. Указанные изменения оформляются сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом.

До получения Муниципальным Заказчиком  указанного извещения об изменении платежных реквизитов Подрядчика и подписания дополнительного соглашения к Контракту платежи производятся Муниципальным Заказчиком по платежным реквизитам, согласованным сторонами в статье 9 Контракта.

Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Муниципальному Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Подрядчик.

2.4. Оплата за выполнение работ производится Муниципальным Заказчиком  после оформления акта сдачи-приемки работ, акта сверки и представления Подрядчиком счет - фактуры и по мере поступления средств из бюджетных источников.

2.5. Подрядчик не вправе выставлять на расчетный счет Муниципального Заказчика платежные требования для списания средств в безакцептном порядке.

                Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту в срок с « __ » ________ 20__ г. по «__ » ___________ 20_ г. и сдать результат работы Заказчику к «____» ___________20__г.

Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик при завершении этапа или всей работы, обусловленной Контрактом, представляет  Муниципальному Заказчику комплект разработанной проектной и рабочей документации на бумажных носителях в 4 экземплярах и 1 экземпляр на электронных носителях в виде пригодном для последующего копирования и тиражирования, акт сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуру для оплаты.

4.2.  Муниципальный Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком проектной и рабочей документации документацию и устанавливает ее соответствие техническому заданию и установленным в Контракте требованиям и уведомляет Подрядчика о приемке работы или отдельного этапа.

4.3. Основанием для отказа в приемке работ следует считать несоответствие разработанной Подрядчиком документации требованиям действующего в Российской Федерации законодательства, нормативных документов по строительству, утвержденных в установленном порядке, в том числе строительных норм и правил, государственных стандартов, технических регламентов, а также требованиям, определенным настоящим Контрактом.

4.4. Документация, выполненная с обоснованными отступлениями от действующих норм, правил и методических документов в области строительства, подлежит согласованию Подрядчиком в части отступлений с соответствующими органами государственного надзора за строительством и заинтересованными организациями, утвердившими их.

4.5. В отдельных случаях, при изменении в процессе проектирования решений, принятых в исходных данных и техническом задании на проектирование, а также при отступлении от выданных ранее условий на присоединение объекта к действующим сетям и инженерным коммуникациям, эти изменения в проектных решениях и отступления подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком и с соответствующими органами государственного надзора и службами эксплуатации соответствующих сетей и инженерных коммуникаций.

4.6. Если в процессе разработки проектной и рабочей документации будет установлена Подрядчиком невозможность реализации технического задания Муниципального Заказчика, получение неприемлемого результата Подрядчик приостанавливает выполнение работы и информирует в возможно короткие сроки об этом Заказчика с указанием причин.

4.7. Вопрос о прекращении работы, ее приостановки или внесении соответствующих изменений в техническое задание рассматривается сторонами не позже 14 рабочих дней с даты получения Заказчиком информации о причинах приостановки работы.

4.8. В случае принятия Муниципальным Заказчиком решения о прекращении работ по Контракту в силу невозможности или нецелесообразности ее завершения по независящим от Подрядчика причинам Муниципальный Заказчик обязуется принять от Подрядчика по акту всю разработанную им до приостановки работ документацию независимо от степени ее завершения и оплатить стоимость выполненных работ.

4.9. При завершении Подрядчиком работы ранее согласованного Контрактом срока Муниципальный Заказчик их принимает и  оплачивает в соответствии с условиями Контракта.

4.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Предельная продолжительность исправления проектной и рабочей документации по замечаниям Заказчика составляет 10 дней.

4.11. Доработки производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. 

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

                    Муниципальный Заказчик обязуется:

5.1. Обеспечить финансирование работ по настоящему Контракту в соответствии со статьей 2 Контракта за счет соответствующих источников финансирования.

5.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Контракта, соблюдением сроков производства работ.

5.3. Принимать при необходимости участие в работе приемочной и иных комиссий.

5.4. В случае необходимости принимать решение о прекращении работ.

5.5.Муниципальный Заказчик принимает от Подрядчика по акту результат работ в соответствии с настоящим Контрактом.

5.6. Предъявляет от своего имени претензии к Подрядчику в случае нарушения с его стороны условий Контракта.

5.7. Муниципальный Заказчик вправе применить к Подрядчику предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом мер ответственности, в том числе и путем предъявления исковых заявлений о взыскании неустойки (штрафа, пени), о возмещения убытков. Предъявить в суд исковые заявления о расторжении муниципального Контракта. 

5.8. Согласно договору, ведет бухгалтерский учет капитальных вложений по  объекту      и учет расчетов с Подрядчиком за выполненные работы, осуществляет сверку расчетов с Подрядчиком не реже 1 раза в год (месяц).

5.9. Выполняет иные обязанности Муниципального Заказчика, предусмотренные в других статьях Контракта и приложениях к нему

                                     Подрядчик обязуется:

5.10. Получить все необходимые допуски, разрешения и лицензии на право производства работ, требуемые согласно законодательству РФ.

5.11. Выполнить работу, указанную настоящим Контрактом, в соответствии с настоящим Контрактом, техническим заданием и исходными данными в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.12. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным Заказчиком,  с компетентными государственными органами,  органами местного самоуправления, участвовать в защите разрабатываемой проектной и рабочей документации в экспертных и утверждающих органах.  

5.13. Передать Муниципальному Заказчику техническую документацию, разработанную в рамках настоящего Контракта.

5.14. При обнаружении недостатков в технической документации по требованию Муниципального Заказчика обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки в разработанной документации и соответственно произвести необходимые для этого работы в сроки, согласованные с Муниципальным  Заказчиком.

5.15. Гарантировать отсутствие у третьих лиц права ограничить выполнение работ на      основе подготовленной технической документации. 

5.16. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и рабочей документации, в том числе за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.

5.17. Гарантия качества по настоящему Контракту распространяется на все составляющие результата. 
Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны настоящего Контракта несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в части не предусмотренной условиями настоящего Контракта, с учетом условий, предусмотренных статьей 1 Контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за дефекты и погрешности в переданной Муниципальному Заказчику проектно-сметной документации, которые будут выявлены и обоснованность которых будет подтверждена в установленном законом порядке при проведении экспертизы, при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

6.3. При выявлении таких дефектов и погрешностей и предъявлении соответствующих претензий со стороны Муниципального Заказчика, Подрядчик обязуется без дополнительной    оплаты внести соответствующие исправления в проектно-сметную документацию, а также        возместить Муниципальному Заказчику убытки, возникшие у него или третьих лиц, по причине ошибочных решений или упущений Подрядчика в разработанной им документации.

6.4. Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им разработчиков и консультантов.

6.5. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой                 стороны.

Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из Контракта, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих                  обязательств.

6.6. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  настоящим контрактом, Муниципальный Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки  (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации.

Подрядчик  освобождается  от  уплаты  неустойки (штрафа, пеней),  если  докажет,  что просрочка  исполнения   указанного обязательства  произошла  вследствие  непреодолимой  силы  или  по вине Муниципального Заказчика.

6.8. При нарушении Подрядчиком сроков завершения работы, а также за задержку устранения выявленных дефектов и погрешностей по не зависящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязуется   уплатить неустойку в размере одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ на данном  этапе за каждый день просрочки.

В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных статьей 3 Контракта,           Подрядчик обязуется уплатить Муниципальному Заказчику неустойку в размере 0,5% цены              Контракта, за каждые десять дней просрочки, но не более 25% от цены Контракта. 

Кроме того, Подрядчик обязан возместить убытки в полном размере.

За задержку начала работ более чем на 15 дней после согласованного сторонами срока Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от цены Контракта  за каждый день задержки.

6.9. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств                         по  настоящему Контракту не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.10. Неустойка (штраф) будет удерживаться из расчетов с Подрядчиком при оплате              Муниципальным Заказчиком выполненных работ или оплачиваться Подрядчиком против счетов Муниципального Заказчика в течение 15 (пятнадцать) дней с даты их выставления, по выбору Муниципального Заказчика. Оплата или удержание неустойки (штрафа) не освобождает Подрядчика от его обязательств и ответственности по Контракту.

6.11. В случае ненадлежащего исполнения по вине Муниципального Заказчика обязательств по оплате работ Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные статьями 1 и 2 настоящего Контракта, Муниципальный Заказчик обязуется уплатить Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Общая сумма неустойки, однако, не  может превышать 5 (пять) % от размера не перечисленных своевременно Подрядчику денежных средств. В случае, если ненадлежащее исполнение Муниципальным Заказчиком обязанности по оплате работ Подрядчика было вызвано не поступлением либо несвоевременным поступление средств бюджетного финансирования, Муниципальный Заказчик                    не  может быть привлечен к ответственности.

В случае задержки финансирования из бюджета, а также из дополнительных источников Муниципальный Заказчик ставит в известность об этом Подрядчика и производит оплату выполненных работ по мере поступления денежных средств.

6.12. Кроме предусмотренных настоящим Контрактом санкций за неисполнение или                 ненадлежащее исполнение обязательств сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, возмещает другой стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества.

6.13. Право собственности на разработанную Подрядчиком проектно-сметную документацию переходит к Муниципальному Заказчику после передачи Заказчику полного комплекта     предусмотренной настоящим контрактом документации, полного расчёта Муниципальным                 Заказчиком за выполненную Подрядчиком работу.

                    Статья 7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или                  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 7.2. Муниципальный Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Подрядчику убытков обусловленных прекращением договорных отношений в случаях существенного нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а именно:

– задержка Подрядчиком начала выполнения работ в соответствии с настоящим Контрактом более чем на три недели по причинам, не зависящим от Муниципального Заказчика; 

– задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания                         выполнения работ, установленный в Контракте увеличивается более чем на один месяц; 

– аннулирование или приостановление лицензий, истечение срока действия лицензии,          другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

– если Подрядчик не приступил к устранению недостатков, выявленных Заказчиком                    в согласованные сроки;

– вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика;

– неоднократных (более двух раз за период действия Контракта) нарушений Подрядчиком условий Контракта и не исполнения указаний представителя Муниципального Заказчика, направленных подрядчику в форме предписания;

– при остановке Подрядчиком выполнения работ на срок более 30 дней, по независящим Муниципального Заказчика   причинам;

– объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;

– требования Подрядчика расторгнуть Контракт по причинам, не предусмотренным                условиями Контракта.

7.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Контракта в следующих случаях:

 – при остановке Муниципальным Заказчиком выполнения  работ по причинам,                         не  зависящим от Подрядчика.

7.4. В случае, если Контракт будет расторгнут по независящим от Подрядчика причинам, Стороны  незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного        финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право                     в связи с фактически выполненными работами. Такая сумма должна быть определена на основе взаимосогласованных Сторонами работ согласно Контракту, принимая             во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Муниципального Заказчика до даты расторжения Контракта.

7.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после вступления в силу расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей в соответствии с данной статьей Контракта. 

7.6. Контракт подлежит расторжению в бесспорном порядке при аннулировании лицензий, при принятии актов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права                   на производство работ.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные                     соглашения, переписка,  переговоры  между сторонами, относящиеся к данному Контракту,                 теряют силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

8.2.  Все дополнения и изменения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Все дополнения и изменения                               к Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.3. Проектно-сметная документация, разработанная по настоящему Контракту, может быть использована  Муниципальным Заказчиком на других объектах, передаваться третьим лицам, а также использоваться путем представления или рассылки    отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией запроектированных объектов.

8.4. Подрядчик не может передавать выполненную по настоящему контракту проектно-сметную и иную документацию третьим лицам без согласия Муниципального Заказчика, а также использовать  сведения, предоставленные ему  Муниципальным Заказчиком, для любых других целей, кроме указанных в настоящем контракте.

8.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые  обязательства,      которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

8.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут                     руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.   

8.7. Спорные вопросы,  возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта,                       разрешаются в установленном законом порядке.

8.8. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует до истечения гарантийного строка, установленного пунктом 5.19. статьи 5 настоящего                     Контракта.

8.9. Настоящий Контракт подписан в трех  экземплярах на русском  языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Муниципального Заказчика, один – для          Подрядчика, один для уполномоченного органа. Содержит  ___  листов.

Статья 9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик:

МУЗ «Бутурлиновкая ЦРБ»

397505, Воронежская область, г.Бутурлиновка,ул.3 Интернационала,1 «А», ИНН/КПП 3605002714/360501001, БИК 042007681                     р/с № 40204810700000000928 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области, л/с 03000000017601 в отделе финансов администрации Бутурлиновского муниципального района ,т/ф (47361) 2-29-75

_______________ /Горячих А.В. / 
М.П.

«______»______________20___ г.
	Подрядчик

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

_________________________
_________________________
  М.П.                                          ФИО

«______»   ______________20__ г.


  Приложение 1

к муниципальному контракту  № ___ от _________г.

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации
 на капитальное строительство лечебного корпуса МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ»
1. Проектная и рабочая документация.
-На 1 этаже существующего лечебного корпуса разместить хирургическое отделение на 30-35 коек с операционным блоком с 2-мя операционными и реанимационное отделение на 6 коек.

-На 2 этаже разместить акушерское отделение на 20 коек и гинекологическое отделение на 25 коек.

-Выполнить техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем существующего здания лечебного корпуса и обмерные работы.

2. Инженерное обеспечение выполнить согласно ТУ и действующим нормам.

3. Основные проектные решения согласовать с МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ», архитектором района и службами, выдавшими ТУ. При необходимости выполнить инженерно-строительные изыскания.

	
Муниципальный Заказчик:

_____________________________

М.П.

«___»    ______________20__ г

	Подрядчик:

_________  _________

  М.П.                                          

«__»   _______________20__ г
 


